

«УТВЕРЖДЕН»

Сводный сметный расчёт в сумме
В том числе возвратных сумм

_____ тыс.руб.
_____ тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ » _____ 20__ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ
на УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОСИТЕЛЯ
котельная № 6 по ул. Рабочая, 70а в г. Батайске**

Составлен в ТЕР в ценах на 01.01.2000г с пересчетом в текущие цены

Стоимость 498,22 тыс.руб.

№ п/п	№ смет и расчёта	Наименование главных объектов работ и затрат	Сметная стоимость тыс. рублей				Всего
			Строительно-монтажные работы	Монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА II. Основные объекты строительства					
1	ЛС № 02-01-01	Узел учета тепловой энергии, электронный регулятор температуры теплоносителя	9,94	26,39	42,65	7,55	86,53
		Итого по главе II	9,94	26,39	42,65	7,55	86,53
2	Письмо Минтруда	Премирование за ввод в действие объекта 1,18%				1,02	1,02
		ИТОГО по главе VII	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
		ИТОГО по главам II - VII	9,94	26,39	42,65	8,57	87,55
		ГЛАВА VIII. Технический надзор					
3	Письмо заказчика	Технадзор 1,1%				0,96	0,96
		ИТОГО по главе VIII	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96
		ИТОГО по главам I - IX	9,94	26,39	42,65	9,53	88,51
4	МДС 81-35.2004	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	0,20	0,53	0,85	0,19	1,77
ВСЕГО в ценах 2001 года:			10,14	26,92	43,50	9,72	90,28

№ п/п	№ смет и расчёта	Наименование главных объектов работ и затрат	Сметная стоимость тыс. рублей				Всего
			Строительно- монтажные работы	Монтажные работы	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие работы и затраты	
Пересчет в текущие цены на 2 квартал 2011г.							
5	ГУ "ОЦАЦС" на 2 квартал 2011г.	СМР К=5,05	51,21	135,95			187,16
6	ГУ "ОЦАЦС" на 2 квартал 2011г.	Оборудование к-3,08			133,98		133,98
7	ГУ "ОЦАЦС" на 2 квартал 2011г.	Пуско-наладочные работы к-9,84				75,78	75,78
8	ГУ "ОЦАЦС" на 2 квартал 2011г.	Прочие работы и затраты к- 4,2				4,11	4,11
9	Договор	Проектно-изыскательские работы (без НДС)				25,00	25,00
		Итого	51,21	135,95	133,98	104,89	426,03
		<i>НДС 18 % (без учета НДС на проектно-изыскательские работы)</i>	<i>9,22</i>	<i>24,47</i>	<i>24,12</i>	<i>14,38</i>	<i>72,19</i>
		ВСЕГО:	60,43	160,42	158,10	119,27	498,22

Руководитель проектной организации _____

А.Н. Дидык

Главный инженер проекта _____

И. И. Подтетенов

Заказчик _____